

**Приложение №2 Прейскурант на виды работ**

№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
<b>Демонтажные работы</b>				
<b>Пол (Этап I - демонтажные работы)</b>				
01.01	Снятие керамической плитки, керамогранита (без сохранения)		м <sup>2</sup>	203,144
01.02	Снятие мелкой керамической плитки, керамогранита 50x50 мм (без сохранения)		м <sup>2</sup>	488,16
01.03	Демонтаж мраморных плит		м <sup>2</sup>	683,424
01.04	Демонтаж напольных гранитных плит (без сохранения)		м <sup>2</sup>	781,056
01.05	Демонтаж плинтуса из плитки		п.м.	138,996
01.06	Демонтаж порога из плитки		п.м.	488,16
01.07	Расшивка плиточных швов по полу		м <sup>2</sup>	390,528
01.08	Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного		п.м.	106,92
01.09	Демонтаж плинтусов с сохранением		п.м.	141,143
01.10	Демонтаж ламината, паркетной доски		м <sup>2</sup>	136,685
01.11	Демонтаж паркета штучного на клею, мастике		м <sup>2</sup>	175,738
01.12	Демонтаж паркета щитового с лагами		м <sup>2</sup>	234,317
01.13	Демонтаж линолеума, ковролина		м <sup>2</sup>	78,1056
01.14	Демонтаж фанеры, ДВП 1 слой		м <sup>2</sup>	117,158
01.15	Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой*		м <sup>2</sup>	234,317
01.16	Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции, до 500 мм		м <sup>2</sup>	290,822
01.17	Удаление покрытия из битумной мастики*		м <sup>2</sup>	273,37
01.18	Демонтаж гудронового, клеевого покрытия		м <sup>2</sup>	624,845
01.19	Демонтаж деревянных дощатых полов с лагами		м <sup>2</sup>	292,896
01.20	Демонтаж лаг		м <sup>2</sup>	156,211
01.21	Расшивка меж-плиточных и других швов по полу		п.м.	292,896
01.22	Удаление слоев до 50 мм из керамзита, песка		м <sup>2</sup>	146,448
01.23	Удаление слоев до 100 мм из керамзита, песка		м <sup>2</sup>	244,08
01.24	Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 50 мм		м <sup>2</sup>	488,16
01.25	Демонтаж бетонных армированных полов толщ. до 100 мм		м <sup>2</sup>	1015,37
01.26	Демонтаж бетонного порога		п.м.	683,424
01.27	Демонтаж стяжки цементно песчанной арм. толщ. до 50 мм		м <sup>2</sup>	312,422
01.28	Демонтаж стяжки цементно песчанной арм. толщ. до 100 мм		м <sup>2</sup>	507,686
<b>Стены (Этап I - демонтажные работы)</b>				
02.01	Отбивка плиточного клея		м <sup>2</sup>	195,264
02.02	Расшивка плиточных швов		м <sup>2</sup>	390,528
02.03	Снятие керамической плитки на стенах (без сохранения)		м <sup>2</sup>	253,843
02.04	Демонтаж декоративных порожков		шт.	158,25
02.05	Снятие обоев со стен		м <sup>2</sup>	98,375
02.06	Снятие обоев с откосов		п.м.	98,375
02.07	Очистка стен от "жидких" обоев		м <sup>2</sup>	292,896
02.08	Снятие побелки со стен		м <sup>2</sup>	195,264
02.09	Снятие шпатлевки со стен		м <sup>2</sup>	243,786
02.10	Снятие шпатлевки с откосов		п.м.	243,786
02.11	Очистка стен от ВЭ краски		м <sup>2</sup>	175,738
02.12	Очистка стен от масляной краски		м <sup>2</sup>	256,608
02.13	Ошкуривание поверхности стен		м <sup>2</sup>	175,738
02.14	Нанесение насечек на стены		м <sup>2</sup>	195,264
02.15	Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (без каркаса) стены, потолок		м <sup>2</sup>	128,304
02.16	Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (с каркасом) стены, потолок		м <sup>2</sup>	203,144
02.17	Демонтаж панелей ПВХ, вагонки (на клею) стены, потолок		м <sup>2</sup>	117,158
02.18	Демонтаж пластикового/перфорированного уголка		п.м.	64,1606
02.19	Отбивка штукатурки толщ. до 30 мм со стен		м <sup>2</sup>	195,264
02.20	Отбивка штукатурки толщ. до 60 мм со стен		м <sup>2</sup>	292,896
02.21	Отбивка штукатурки толщ. свыше 60 мм со стен*		м <sup>2</sup>	390,528
02.22	Отбивка штукатурки с откосов		п.м.	195,264
02.23	Демонтаж маяков		п.м.	97,632
02.24	Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича		м <sup>2</sup>	683,424
02.25	Резка стен (перегородок) в 1/2 кирпича		п.м.	878,688
02.26	Устройство проема в стенах (перегородках) в 1/2 кирпича		м <sup>2</sup>	1269,22
02.27	Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич		м <sup>2</sup>	878,688
02.28	Резка стен (перегородок) в 1 кирпич		п.м.	1952,64
02.29	Устройство проема в стенах (перегородках) в 1 кирпич		м <sup>2</sup>	2343,17
02.30	Демонтаж стен (перегородок) в 1,5 кирпича		м <sup>2</sup>	1269,22
02.31	Резка стен (перегородок) в 1,5 кирпича		п.м.	2343,17
02.32	Устройство проема в стенах (перегородках) в 1,5 кирпича		м <sup>2</sup>	2928,96
02.33	Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича		м <sup>2</sup>	1562,11
02.34	Резка стен (перегородок) в 2 кирпича		п.м.	3124,22
02.35	Устройство проема в стенах (перегородках) в 2 кирпича		м <sup>2</sup>	3319,49
02.36	Демонтаж стен (перегородок) из бетона, ж/б до 100 мм		м <sup>2</sup>	2733,7

№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
02.37	Резка стен (перегородок) из бетона, ж/б до 100 мм		п.м.	2538,43
02.38	Устройство проема в стенах (перегородках) из бетона, ж/б до 100 мм		м <sup>2</sup>	5272,13
02.39	Демонтаж стен (перегородок) из бетона, ж/б до 200 мм		м <sup>2</sup>	4491,07
02.40	Резка стен (перегородок) из бетона, ж/б до 200 мм		п.м.	4588,7
02.41	Устройство проема в бетоне, ж/б толщ. до 200 мм		м <sup>2</sup>	7224,77
02.42	Демонтаж стен (перегородок) из пеноблока, стеклоблока, ППП		м <sup>2</sup>	488,16
02.43	Демонтаж стен (перегородок) из ацеита, гипсолита, ГКЛ		м <sup>2</sup>	390,528
02.44	Демонтаж стен (перегородок) из дерева, ДСП толщ. до 100 мм		м <sup>2</sup>	351,475
02.45	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе		м <sup>2</sup>	367,805
02.46	Демонтаж "дранки" со стен		м <sup>2</sup>	290,822
02.47	Демонтаж утеплителя		м <sup>2</sup>	290,822
02.48	Устройство проемов в пеноблоках		м <sup>2</sup>	1211,33
02.49	Устройство проемов в гипсолите		м <sup>2</sup>	1211,33
02.50	Устройство проемов в гкл с армированием		м <sup>2</sup>	864
02.51	Устройство проемов в пеноблоках с армированием		м <sup>2</sup>	1453,59
02.52	Устройство проемов в гипсолите с армированием		м <sup>2</sup>	1453,59
02.53	Демонтаж подоконной части стены из ППП, пенобетона		м <sup>2</sup>	1464,48
02.54	Демонтаж подоконной части стены из кирпича		м <sup>2</sup>	2928,96
02.55	Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б		м <sup>2</sup>	9372,67
<b>Потолок (Этап I - демонтажные работы)</b>				
03.01	Демонтаж потолочного плинтуса		п.м.	85,536
03.02	Демонтаж лепнины без сохранения		п.м.	243,786
03.03	Демонтаж кассетного подвесного потолка		м <sup>2</sup>	192,465
03.04	Демонтаж натяжного потолка (включая профиль)		м <sup>2</sup>	128,304
03.05	Демонтаж реечного потолка		м <sup>2</sup>	234,317
03.06	Демонтаж потолка «Армстронг» (без сохранения)		м <sup>2</sup>	175,738
03.07	Демонтаж подвесных потолков ГКЛ		м <sup>2</sup>	234,317
03.08	Демонтаж клеевых потолков (пенопласт, пенополистирол, и т.д.)		м <sup>2</sup>	175,738
03.09	Снятие обоев*		м <sup>2</sup>	124,027
03.10	Очистка потолка от шпатлевки		м <sup>2</sup>	269,447
03.11	Очистка потолка от "жидких" обоев		м <sup>2</sup>	331,949
03.12	Снятие побелки		м <sup>2</sup>	195,264
03.13	Очистка ВЭ краски		м <sup>2</sup>	175,738
03.14	Очистка от масляной краски*		м <sup>2</sup>	468,634
03.15	Ошкуривание поверхности		м <sup>2</sup>	175,738
03.16	Нанесение насечек на потолок		м <sup>2</sup>	234,317
03.17	Сверление отверстия в реечном потолке		шт.	195,264
03.18	Отбивка штукатурки толщ. до 30 мм		м <sup>2</sup>	253,843
03.19	Отбивка штукатурки толщ. до 60 мм		м <sup>2</sup>	429,581
03.20	Расшивка трещин рустов		п.м.	292,896
03.21	Снятие полистирольных плиток		п.м.	222,394
03.22	Расшивка меж-плиточных и других швов		п.м.	292,896
03.23	Демонтаж маяков на потолке		п.м.	139,968
<b>Двери, окна (Этап I - демонтажные работы)</b>				
04.01	Демонтаж наличников		п.м.	39,0528
04.02	Демонтаж деревянной двери*		шт.	195,264
04.03	Демонтаж деревянной межкомнатной двери с сохранением		шт.	1462,67
04.04	Снятие деревянной двери с петель		шт.	367,805
04.05	Демонтаж дверной ручки/замка		шт.	260,885
04.06	Демонтаж деревянной дверной коробки		шт.	390,528
04.07	Демонтаж откосов из сэндвич/ПВХ панелей		п.м.	171,072
04.08	Демонтаж арки дверного проема (ГКЛ, дерево)		шт.	996,494
04.09	Очистка наличников и дверной коробки от краски*		п.м.	117,158
04.10	Очистка дверного полотна от краски*		м <sup>2</sup>	801,9
04.11	Демонтаж оконного блока		м <sup>2</sup>	844,664
04.12	Демонтаж окна		шт.	675,734
04.13	Демонтаж арочных проемов		м <sup>2</sup>	390,528
04.14	Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ		п.м.	351,475
04.15	Демонтаж бетонных подоконников		п.м.	488,16
04.16	Очистка масляной краски с окна		м <sup>2</sup>	781,056
04.17	Демонтаж добора		п.м.	39,0528
<b>Электрика (Этап I - демонтажные работы)</b>				
05.01	Демонтаж розеток и выключателей		шт.	156,211
05.02	Демонтаж светильников точечных		шт.	195,264
05.03	Демонтаж люстры, бра		шт.	390,528
05.04	Демонтаж электрошита		шт.	1171,58
05.05	Демонтаж электрокабеля		п.м.	39,0528
05.06	Демонтаж электроплиты		шт.	1269,22
05.07	Демонтаж электрополотенцесушителя		шт.	585,792

№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
<b>Сантехника (Этап I - демонтажные работы)</b>				
06.01	Демонтаж смесителя (без сохранения)		шт.	195,264
06.02	Демонтаж смесителя (с сохранением)*		шт.	488,16
06.03	Демонтаж сантехнического шкафа (без сохранения)		м <sup>2</sup>	507,686
06.04	Демонтаж сантехнического шкафа (с сохранением)*		м <sup>2</sup>	1269,22
06.05	Демонтаж душевой кабины (без сохранения)		шт.	1171,58
06.06	Демонтаж душевой кабины (с сохранением)*		шт.	2928,96
06.07	Демонтаж кабины раздельного санузла (из ацеида)		шт.	11232
06.08	Демонтаж кабины совмещенного санузла (из ацеида)		шт.	8640
06.09	Демонтаж бетонного пола сантех кабины		м <sup>2</sup>	1625,18
06.10	Демонтаж ванны (без сохранения)		шт.	1171,58
06.11	Демонтаж ванны (с сохранением)*		шт.	2928,96
06.12	Демонтаж гидромассажной ванны (без сохранения)		шт.	2343,17
06.13	Демонтаж гидромассажной ванны (с сохранением)*		шт.	5857,92
06.14	Демонтаж водонагревателя (без сохранения)		шт.	976,32
06.15	Демонтаж водонагревателя (с сохранением)*		шт.	1952,64
06.16	Демонтаж раковины (без сохранения)		шт.	585,792
06.17	Демонтаж раковины (с сохранением)*		шт.	1171,58
06.18	Демонтаж кухонной мойки (без сохранения)		шт.	781,056
06.19	Демонтаж кухонной мойки (с сохранением)*		шт.	1562,11
06.20	Демонтаж унитаза (без сохранения)		шт.	976,32
06.21	Демонтаж унитаза (с сохранением)*		шт.	1952,64
06.22	Демонтаж инсталляции (без сохранения)		шт.	976,32
06.23	Демонтаж инсталляции (с сохранением)*		шт.	2440,8
06.24	Демонтаж стиральной машины		шт.	976,32
06.25	Демонтаж полотенцесушителя (без сохранения)		шт.	781,056
06.26	Демонтаж полотенцесушителя (с сохранением)*		шт.	1562,11
06.27	Демонтаж радиатора отопления (без сохранения)		шт.	781,056
06.28	Демонтаж радиатора отопления (с сохранением)*		шт.	1952,64
06.29	Демонтаж кранов вводных, счетчиков (без сохранения)		шт.	195,264
06.30	Демонтаж кранов вводных, счетчиков (с сохранением)*		шт.	488,16
06.31	Демонтаж кранов шаровых (без сохранения)		шт.	128,304
06.32	Демонтаж кранов шаровых (с сохранением)*		шт.	390,528
06.33	Демонтаж труб в/с		п.м.	195,264
06.34	Демонтаж труб канализации*		п.м.	390,528
06.35	Очистка труб от краски		п.м.	292,896
06.36	Очистка от краски радиатора*		шт.	976,32
06.37	Расчеканка чугунной трубы		чел/час	3456
<b>Прочее (Этап I - демонтажные работы)</b>				
07.01	Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей		шт/кв.м	1229,58
07.02	Демонтаж карнизов		п.м.	234,317
07.03	Демонтаж вент решеток		шт.	117,158
07.04	Демонтаж воздухопроводов		п.м.	234,317
07.05	Срез металлоконструкций		шт.	128,304
<b>Пол (Этап II - Черновые работы)</b>				
08.01	Нанесение грунтовки на пол (за слой)		м <sup>2</sup>	97,632
08.02	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт на пол (за слой)		м <sup>2</sup>	1464,48
08.03	Антисептирование пола		м <sup>2</sup>	1366,85
08.04	Устройство "сухого пола" типа Кнауф		м <sup>2</sup>	351,475
08.05	Устройство фальш полов типа Кнауф толщ. до 100 мм		м <sup>2</sup>	781,056
08.06	Устройство фальш полов типа Кнауф толщ. более 100 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины)		м <sup>2</sup>	1123,2
08.07	Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. до 30 мм		м <sup>2</sup>	1171,58
08.08	Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм		м <sup>2</sup>	97,632
08.09	Устройство стяжки цементно-песчаной более 60 мм		м <sup>2</sup>	160,38
08.10	Устройство стяжки цементно-песчаной более 60 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины)		м <sup>2</sup>	195,264
08.11	Укладка демпферной (кромочной) ленты		п.м.	195,264
08.12	Засыпка керамзита до 100 мм		м <sup>2</sup>	390,528
08.13	Армирование стяжки сеткой, фиброй		м <sup>2</sup>	536,976
08.14	Устройство самонивелирующей стяжки до 3 мм		м <sup>2</sup>	644,371
08.15	Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм		м <sup>2</sup>	751,766
08.16	Устройство самонивелирующей стяжки от 10 мм до 20 мм		м <sup>2</sup>	976,32
08.17	Устройство самонивелирующей стяжки более 20 мм		м <sup>2</sup>	502,524
08.18	Заливка цемента м300, для заливки рустов, технических ниш		м <sup>2</sup>	390,528
08.19	Гидроизоляция пола (стеклоизолом, рулонные материалы)		м <sup>2</sup>	97,632
08.20	Гидроизоляция пола (мастиками)		м <sup>2</sup>	390,528
08.21	Гидроизоляция пола пленкой ПВХ		м <sup>2</sup>	390,528
08.22	Монтаж звукоизоляции (изовер, пенопласт, шуманет) или теплоизоляции		м <sup>2</sup>	742,003

№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
08.23	Ремонт дощатых полов		м <sup>2</sup>	585,792
08.24	Укладка деревянных лаг		м <sup>2</sup>	351,475
08.25	Укладка досок на пол		м <sup>2</sup>	527,213
08.26	Укладка фанеры, ДСП, ОСБ в 1 слой		м <sup>2</sup>	156,211
08.27	Укладка фанеры, ДСП, ОСБ в 2 слоя		м <sup>2</sup>	312,422
08.28	Шлифовка фанеры		м <sup>2</sup>	203,144
08.29	Укладка ДВП, оргалита		м <sup>2</sup>	1952,64
08.30	Заделка и герметизация (монтажной пеной) меж. плиточных швов по полу		п.м.	6094,44
08.31	Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм		п.м.	1088,64
08.32	Устройство поддона душевой кабины		шт.	725,76
08.33	Устройство подиума из кирпича (до 5 м2) за 1м2		м <sup>2</sup>	2650
08.34	Устройство подиума из кирпича свыше 5 м2		м <sup>2</sup>	2421
<b>Стены (Этап II - Черновые работы)</b>				
09.01	Нанесение грунтовки на стены (за слой)		м <sup>2</sup>	390,528
09.02	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт на стены (за слой)		м <sup>2</sup>	97,632
09.03	Антисептирование стен		м <sup>2</sup>	917,568
09.04	Гидроизоляция стен (стеклоизолом, рулонные материалы)		м <sup>2</sup>	234,317
09.05	Гидроизоляция стен (мастиками)		м <sup>2</sup>	705,672
09.06	Гидроизоляция стен пленкой ПВХ		м <sup>2</sup>	1034,9
09.07	Штукатурка стен до 30 мм по маякам		м <sup>2</sup>	234,317
09.08	Штукатурка стен более 30 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины)		м <sup>2</sup>	917,741
09.09	Штукатурка стен (под правило)		м <sup>2</sup>	475,2
09.10	Штукатурка стен до 30 мм по маякам (цементно-песчаной смесью)		м <sup>2</sup>	87,8688
09.11	Штукатурка стен более 30 мм (на каждые 10 мм увеличения толщины) (цементно-песчаной смесью)		м <sup>2</sup>	195,264
09.12	Штукатурка стен (под правило) (цементно-песчаной смесью)		м <sup>2</sup>	195,264
09.13	Протягивание штукатуркой углов, зон плинтусов, потлков (до 30 см)		п.м.	312,422
09.14	Заделка штроб после демонтажа маяков		п.м.	390,528
09.15	Укладка малярной/штукатурной/паутинки сетки		м <sup>2</sup>	570,24
09.16	Установка малярного уголка в работах по стенам		п.м.	518,4
09.17	Установка малярного уголка криволинейные конструкции		п.м.	711,936
09.18	Монтаж звукоизоляции (изовер, мин.вата, шуманет.) или теплоизоляции		м <sup>2</sup>	594
09.19	Монтаж каркаса, обрешетки в работах по стенам		м <sup>2</sup>	320,769
09.20	Нашивка ГВЛ		м <sup>2</sup>	781,056
09.21	Шпаклевка стены под покраску (2 слоя со шлифовкой)		м <sup>2</sup>	976,32
09.22	Шпаклевка стены под обои		м <sup>2</sup>	1171,58
09.23	Шпаклевка стен сплошная в 1 слой		м <sup>2</sup>	781,056
09.24	Выравнивание стен листами ГКЛ на клею (Перфликс)		м <sup>2</sup>	781,056
09.25	Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой)		м <sup>2</sup>	781,056
09.26	Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя)		м <sup>2</sup>	976,32
09.27	Выравнивание стен листами ОСБ		м <sup>2</sup>	1171,58
09.28	Выравнивание стен листами ДВП		м <sup>2</sup>	1952,64
09.29	Выравнивание стен листами фанеры		м <sup>2</sup>	1366,85
09.30	Облицовка стен листами ГКЛ по металлическому каркасу (1 слой)		м <sup>2</sup>	1659,74
09.31	Облицовка стен листами ГКЛ по металлическому каркасу (2 слоя)		м <sup>2</sup>	5467,39
09.32	Зашивка гипсокартонном труб и т.д.		п.м.	10934,8
09.33	Кладка кирпичная в 1/2		м <sup>2</sup>	1623
09.34	Кладка кирпичная в 1 кирпич		м <sup>2</sup>	2632
09.35	Монтаж ниш в стенах из кирпича		м <sup>2</sup>	3421
09.36	Монтаж ниш в стенах из бетона		м <sup>2</sup>	3827
09.37	Монтаж ниш в стенах из газоблока		м <sup>2</sup>	2634
09.38	Кладка перегородок из стеклоблоков		м <sup>2</sup>	1366,85
09.39	Кладка перегородок из ППП, пеноблоков с армированием		м <sup>2</sup>	1562,11
09.40	Кладка криволинейных перегородок из ППП, пеноблоков с армированием		м <sup>2</sup>	195,264
09.41	Монтаж перегородок из ГКЛ (1 слой)		м <sup>2</sup>	1328
09.42	Монтаж перегородок из ГКЛ (2 слоя)		м <sup>2</sup>	1969
09.43	Монтаж ниш, выступов из листов ГКЛ		п.м.	2820
09.44	Сверление отверстия в ГКЛ в работах по стенам		шт.	162,3
09.45	Устройство закладных в ГКЛ конструкции		п.м.	265,8
09.46	Изготовление арок из ГКЛ до 1м толщ. 10 мм		шт.	253,432
09.47	Изготовление арок из ГКЛ свыше 1м толщ. 10 мм		шт.	1952,64
09.48	Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой		п.м.	1952,64
09.49	Устройство коробов из ГКЛ в 2 слоя		п.м.	2222,2
09.50	Устройство коробов из ГКЛ для скрытой подсветки		п.м.	1658
09.51	Устройство короба из ГКЛ под раковину		п.м.	1952
09.52	Устройство каркаса из ГКЛ под ванну		п.м.	1952
09.53	Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом в работах по стенам		п.м.	203,144
09.54	Заделка швов ГКЛ (унифлот) в работах по стенам		п.м.	210
09.55	Укладка малярной(серпянки) сетки в работах по стенам		п.м.	48,816

№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
09.56	Герметизация стыков, швов силиконовым герметиком		п.м.	97,632
09.57	Заделка и герметизация (монтажной пеной) меж. плиточных швов		п.м.	1159,01
<b>Потолок (Этап II - Черновые работы)</b>				
10.01	Нанесение грунтовки на потолок (за слой)		м <sup>2</sup>	242
10.02	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой)		м <sup>2</sup>	268
10.03	Антисептирование потолка		м <sup>2</sup>	320,769
10.04	Штукатурка потолка до 20 мм (по маякам)		м <sup>2</sup>	1230,5
10.05	Штукатурка потолка более 20 мм по маякам (на каждые 10 мм увеличения толщины)		м <sup>2</sup>	241,92
10.06	Штукатурка потолков (под правило)		м <sup>2</sup>	936
10.07	Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на потолок		м <sup>2</sup>	459,752
10.08	Шпаклевка и шлифовка потолка (под покраску)		м <sup>2</sup>	570,24
10.09	Шпаклевка потолка сплошная в 1 слой		м <sup>2</sup>	680
10.10	Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярным бинтом		п.м.	236
10.11	Заделка швов ГКЛ (унифлот) в работах по потолку		п.м.	427
10.12	Укладка малярной(серпянки) сетки		п.м.	289,5
10.13	Монтаж звукоизоляции (изовер, мин.вата, шуманет) или теплоизоляции		м <sup>2</sup>	2147,9
10.14	Монтаж каркаса, обрешетки в работах по потолку		м <sup>2</sup>	2147,9
10.15	Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (1 слой)		м <sup>2</sup>	1757,38
10.16	Монтаж ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя)		м <sup>2</sup>	2592
10.17	Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона (прямолинейный край)		п.м.	3628,8
10.18	Перепад высот на потолке, откосы, ниши из гипсокартона (криволинейный край, узор)		п.м.	351,475
10.19	Устройство коробов		п.м.	2482
10.20	Устройство ниш из ГКЛ для скрытой подсветки		п.м.	2563
10.21	Устройство ниш из ГКЛ под карнизы штор		п.м.	2548
10.22	Монтаж фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60 см без ниш		п.м.	1593
10.23	Монтаж фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60 см с нишами		п.м.	1854
10.24	Заделка и герметизация (монтажной пеной) меж плиточных швов		п.м.	97,632
10.25	Заделка трещин рустов		п.м.	937,267
10.26	Сверление отверстия в ГКЛ		шт.	268
10.27	Установка малярного уголка в работах по потолку		п.м.	390,528
<b>Откосы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)</b>				
11.01	Нанесение грунтовки на откосы (за слой)		п.м.	274
11.02	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой)		п.м.	320,76
11.03	Штукатурка откосов		п.м.	980
11.04	Штукатурка откосов свыше 500 мм		п.м.	847,5
11.05	Штукатурка откосов арочных		п.м.	1068
11.06	Шпаклевка откосов в два слоя		В	428,3
11.07	Шпаклевка откосов в один слой		п.м.	195,264
11.09	Монтаж откосов из ГКЛ		п.м.	390,528
11.10	Оклейка откосов обоями		п.м.	488,16
11.11	Установка малярного уголка на откосы		п.м.	155,52
11.12	Утепление откосов		п.м.	1171,58
11.13	Монтаж сэндвич-панелей ПВХ		п.м.	1171,58
11.14	Монтаж ПВХ уголков на откосы		п.м.	342,2
11.15	Укладка штукатурной/шпаклёвочной/паутинки сетки на откосы		п.м.	320
<b>Пол (Этап III - Лицевые работы)</b>				
12.01	Настил бытового линолеума, ковровина		м <sup>2</sup>	521
12.02	Настил коммерческого линолеума		м <sup>2</sup>	689
12.03	Проварка швов линолеума		п.м.	937,267
12.04	Укладка паркетной доски с замком		м <sup>2</sup>	938,7
12.05	Укладка паркетной доски с замком по диагонали		м <sup>2</sup>	1248
12.06	Укладка паркетной доски (массива) на клей		м <sup>2</sup>	1477,5
12.07	Укладка паркетной доски (массива) на клей по диагонали		м <sup>2</sup>	1987
12.08	Укладка ламината (с подложкой)		м <sup>2</sup>	869
12.09	Укладка ламината (с подложкой) по диагонали		м <sup>2</sup>	1274
12.10	Укладка ламината на клею		м <sup>2</sup>	1345
12.11	Укладка кварцвиниловой плитки с замком		м <sup>2</sup>	758
12.12	Укладка кварцвиниловой плитки с замком по диагонали		м <sup>2</sup>	985
12.13	Укладка кварцвиниловой плитки с замком на клеевой материал		м <sup>2</sup>	1347
12.14	Укладка пробкового покрытия на замок		м <sup>2</sup>	622,5
12.15	Укладка пробкового покрытия на клей		м <sup>2</sup>	957,2
12.16	Установка пробкового компенсатора		шт.	0
12.17	Укладка прорезиненного покрытия для спортзала		м <sup>2</sup>	1347,32
12.18	Укладка прорезиненного покрытия для спортзала мозаикой		м <sup>2</sup>	1347,32
12.19	Укладка прорезиненного покрытия для спортзала плитками		м <sup>2</sup>	1855,01
12.20	Укладка прорезиненного покрытия для спортзала криволинейное		м <sup>2</sup>	1855,01
12.21	Фигурная резка ламината, паркетной доски		п.м.	1796,43
12.22	Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ		п.м.	835,4
12.23	Монтаж плинтусов деревянных МДФ		п.м.	465,8

№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
12.24	Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника		п.м.	2050,27
12.25	Установка порошков металлических		шт.	2050,27
<b>Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)</b>				
13.01	Укладка керамической плитки стандартного размера (20x30,40) (стены)		м <sup>2</sup>	2440,8
13.02	Укладка керамической плитки стандартного размера (30x30,20x30,40) (пол)		м <sup>2</sup>	2050,27
13.03	Укладка керамической плитки стандартного размера (20x30,40) (стены) по диагонали		м <sup>2</sup>	2050,27
13.04	Укладка керамической плитки стандартного размера (20x30,40) (пол) по диагонали		м <sup>2</sup>	2213,24
13.05	Укладка керамической плитки с декоративными вставками (стены)		м <sup>2</sup>	2753
13.06	Укладка керамической плитки с декоративными вставками (пол)		м <sup>2</sup>	2640
13.07	Укладка керамической плитки (более 20x40) (стены)		м <sup>2</sup>	2592
13.08	Укладка керамической плитки (более 20x40) (пол)		м <sup>2</sup>	2324
13.09	Укладка керамической плитки (более 20x40) по диагонали (стены)		м <sup>2</sup>	2214
13.10	Укладка керамической плитки (более 20x40) по диагонали (пол)		м <sup>2</sup>	2180
13.11	Укладка керамической плитки (менее 20x30) (стены)		м <sup>2</sup>	3890
13.12	Укладка керамической плитки (менее 20x30) (пол)		м <sup>2</sup>	3648
13.13	Укладка керамической плитки (менее 20x30), ФАРТУК		м <sup>2</sup>	3240
13.14	Укладка керамической плитки (менее 20x30) по диагонали (стены)		м <sup>2</sup>	3210,6
13.15	Укладка керамической плитки (менее 20x30) по диагонали (пол)		м <sup>2</sup>	3210,6
13.16	Укладка керамической плитки пола "панно"		м <sup>2</sup>	3870
13.17	Укладка керамическим бордюром		п.м.	980
13.18	Укладка плитки типа карандаш		п.м.	781,056
13.19	Укладка зеркальной плитки стандартного размера (20x30,40)		м <sup>2</sup>	1171,58
13.20	Укладка бордюра из мозаики		п.м.	5174,5
13.21	Укладка алюминиевой/медной/бронзовой/золотой полосы в стык плитки		п.м.	2538,43
13.22	Фигурный рез плитки		п.м.	3514,75
13.23	Подрезка плитки		п.м.	390,528
13.24	Укладка керамогранита (пол)		м <sup>2</sup>	2340,4
13.25	Укладка керамогранита (стены)		м <sup>2</sup>	2480,9
13.26	Подрезка керамогранита		п.м.	480,5
13.27	Облицовка мозаикой на подложке		м <sup>2</sup>	1680,8
13.28	Облицовка мозаикой, мелкой плиткой		м <sup>2</sup>	5740,5
13.29	Облицовка плиткой ступеней		м <sup>2</sup>	4170
13.30	Устройство плинтуса из керамогранита		п.м.	740
13.31	Монтаж плиточного порошка		шт.	1366,85
13.32	Облицовка стен мозаикой с подбором рисунка		м <sup>2</sup>	5650
13.33	Укладка мраморной плитки с 2-5мм швом (без декора)		м <sup>2</sup>	4874,3
13.34	Укладка мраморной плитки встык без шва		м <sup>2</sup>	5942,7
13.35	Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке		шт.	481,14
13.36	Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45*		п.м.	3514,75
13.37	Облицовка стены декоративным камнем		м <sup>2</sup>	1458,3
13.38	Облицовка стены декоративной плиткой		м <sup>2</sup>	1147
13.39	Затирка швов плитки		м <sup>2</sup>	420,2
13.40	Затирка швов мозаики		м <sup>2</sup>	824,2
13.41	Затирка швов эпоксидной затиркой		м <sup>2</sup>	781,056
13.42	Установка углового профиля (для плитки)		п.м.	878,688
13.43	Облицовка откосов плиткой		п.м.	1327,8
<b>Стены (Этап III - Лицевые работы)</b>				
14.01	Оклейка обоев в два уровня		м <sup>2</sup>	754,4
14.02	Оклейка стен обоями без подбора		м <sup>2</sup>	260,7
14.03	Оклейка стен обоями с подбором		м <sup>2</sup>	714,2
14.04	Оклейка стен обоями под окраску		м <sup>2</sup>	268,5
14.05	Оклейка стен фотообоями		м <sup>2</sup>	1171,58
14.06	Оклейка стен стеклообоями		м <sup>2</sup>	348
14.07	Оклейка обоев бордюра		п.м.	1210,64
14.08	Оклейка рельефных обоев ("дуплекс")		м <sup>2</sup>	568
14.09	Оклейка текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.)		м <sup>2</sup>	0
14.10	Оклейка пробковых обоев		м <sup>2</sup>	292,896
14.11	Нанесение жидких обоев		м <sup>2</sup>	488,16
14.12	Нанесение покрытия типа "Байрамикс"		м <sup>2</sup>	585,792
14.13	Нанесение декоративной штукатурки		м <sup>2</sup>	874,1
14.14	Нанесение фактурной штукатурки		м <sup>2</sup>	1247,2
14.15	Венецианская штукатурка		м <sup>2</sup>	1562,11
14.16	Монтаж ПВХ уголков по работам на стенах		п.м.	487,9
14.17	Монтаж ПВХ панелей с каркасом		м <sup>2</sup>	741,2
14.18	Монтаж ПВХ панелей на клею		м <sup>2</sup>	844,668
14.19	Обшивка стен вагонкой с каркасом		м <sup>2</sup>	1388,8
14.20	Установка декоров из полиуретана		п.м.	1562,11
14.21	Установка декоров из гипса		п.м.	741,7

№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
14.22	Установка скрытого люка под покраску/обои		шт.	1054
<b>Потолок (Этап III - Лицевые работы)</b>				
15.01	Установка потолочного плинтуса		п.м.	351,475
15.02	Установка плинтуса потолочного (полиуретан)		п.м.	481,14
15.03	Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка)		п.м.	346,421
15.04	Оклейка потолка обоями		м <sup>2</sup>	421,5
15.05	Оклейка потолка обоями с подбором		м <sup>2</sup>	987,8
15.06	Монтаж реечных потолков (до 10 кв.м)		м <sup>2</sup>	2245,54
15.07	Монтаж реечных потолков (свыше 10 кв.м)		м <sup>2</sup>	1950,26
15.08	Обшивка потолков вагонкой, панелями (ПВХ,МДФ)		м <sup>2</sup>	1015,74
15.09	Облицовка потолка пенопластовой плиткой		м <sup>2</sup>	390,528
15.10	Монтаж подвесных потолков типа «Armstrong»		м <sup>2</sup>	1857,7
15.11	Монтаж подвесных потолков типа «Armstrong» сложный конструкций		м <sup>2</sup>	1857,7
15.12	Монтаж зеркального потолка		м <sup>2</sup>	0
15.13	Монтаж ПВХ лепнины под люстру		шт.	3047,22
15.14	Монтаж потолочно/стенового карниза		п.м.	3710,02
15.15	Установка ревизионного люка в потолке		шт.	585,792
<b>Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)</b>				
16.01	Покраска стен/обоев (в два слоя)		м <sup>2</sup>	295,5
16.02	Покраска потолка (в два слоя)		м <sup>2</sup>	390,2
16.03	Покраска пола (в два слоя)		м <sup>2</sup>	97,632
16.04	Покраска откосов (в два слоя)		п.м.	781,056
16.05	Покраска окна/двери без удаления старой краски		м <sup>2</sup>	1171,58
16.06	Покраска окна/двери с удалением старой краски		м <sup>2</sup>	1952,64
16.07	Покраска труб отопления, газовых труб Ø до 50 мм		п.м.	585,792
16.08	Покраска труб отопления, газовых труб Ø свыше 50 мм		п.м.	1320
16.09	Покраска радиатора отопления		шт.	1754,5
16.10	Покраска подоконников		п.м.	754,9
16.11	Покраска потолочного плинтуса		п.м.	765,5
16.12	Покраска наличников*		п.м.	976,32
<b>Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)</b>				
17.01	Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен)		точка	950,4
17.02	Комплексная разводка труб водоснабжения (сшитый полиэтилен)		точка	1952,64
17.03	Монтаж обратного клапана		шт.	1650,8
17.04	Пневмо/гидро испытания трубопроводов водоснабжения (от счётчика до водорозеток)		шт.	2343,17
17.05	Установка точки водоснабжения (водорозетки)		шт.	3240,2
17.06	Комплексная разводка труб канализации (ПВХ)		точка	4147,5
17.07	Монтаж канализационного насоса		шт.	6440,5
17.08	Теплоизоляция труб водоснабжения		п.м.	220
17.09	Устройство сантехнической штробы 40x50 мм с заделкой в ппг стене		п.м.	190,3
17.10	Устройство сантехнической штробы 40x50 мм с заделкой в кирпичной стене		п.м.	292,896
17.11	Устройство сантехнической штробы 40x50 мм с заделкой в монолитной стене		п.м.	340,5
17.12	Установка коллекторов (гребенка)		шт.	17573,8
17.13	Установка шарового крана		шт.	857
17.14	Установка счетчика воды		шт.	700
17.15	Установка фильтра грубой очистки		шт.	4881,6
17.16	Установка фильтра тонкой очистки		шт.	1757,38
17.17	Установка фильтров очистки воды с подсоединением к канализации		шт.	5857,92
17.18	Установка регулятора давления		шт.	976,32
17.19	Замена вводных кранов		шт.	4881,6
17.20	Установка системы защиты от протечек		шт.	7810,56
17.21	Установка компенсатора гидроударов		шт.	4320
17.22	Установка и подключение раковины с сифоном (без смесителя)		шт.	1580
17.23	Установка и подключение раковины типа "Мойдодыр" с сифоном (без смесителя)		шт.	781,056
17.24	Установка и подключение раковины типа "Тюльпан" с сифоном (без смесителя)		шт.	1171,58
17.25	Установка с подключением ванны (включая монтаж слива-перелива)		шт.	1952,64
17.26	Установка с подключением ванны типа "джакузи"		шт.	2928,96
17.27	Установка с подключением ванны гидромассажной		шт.	2020
17.28	Установка с подключением чугунной ванны		шт.	2020
17.29	Установка готового экрана под ванну		шт.	3905,28
17.30	Гидроизоляция швов ванны		п.м.	1171,58
17.31	Установка с подключением душевой кабины		шт.	2657
17.32	Установка с подключением душевой кабины с гидромассажем		шт.	2928,96
17.33	Установка с подключением душевой кабины с гидромассажем+парогенератор		шт.	3620
17.34	Установка поддона душевой кабины		шт.	1952,64
17.35	Гидроизоляция швов душевой кабины		компл.	3905,28
17.36	Монтаж пластиковых штор сантехнических		шт.	2343,17
17.37	Монтаж стеклянных штор/дверок		шт.	3319,49
17.38	Монтаж трапа сантехнического		шт.	1952,64
17.39	Установка с подключением унитаза		шт.	1171,58

№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
17.40	Установка инсталляции		шт.	1952,64
17.41	Монтаж подвесного унитаза		шт.	1354
17.42	Установка с подключением биде со смесителем		шт.	1171,58
17.43	Установка с подключением сифона		шт.	585,792
17.44	Установка с подключением смесителя		шт.	11715,8
17.45	Установка с подключением смесителя терморегулирующего		шт.	2343,17
17.46	Установка с подключением электронного смесителя		шт.	827
17.47	Установка душевой штанги		шт.	1724
17.48	Установка гигиенического душа		шт.	1757,38
17.49	Установка полотенцесушителя		шт.	11715,8
17.50	Установка полотенцесушителя (электрического)		шт.	1120
17.51	Перепайка пластикового полотенцесушителя		шт.	750
17.52	Установка стиральной машины		шт.	820
17.53	Установка ревизионного люка металлического накладного		шт.	1250
17.54	Установка ревизионного люка под плитку		шт.	900
17.55	Установка скрытого люка площадью более 0,6 м2		шт.	620
17.56	Изготовление ревизионного люка на магнитном креплении		шт.	1562,11
17.57	Установка накопительного водонагревателя (бойлера)		шт.	2924
17.58	Установка проточного водонагревателя		шт.	3506
17.59	Установка навесного шкафа/тумбы		шт.	585,792
17.60	Установка дверцы в сан.тех.шкаф		шт.	781,056
17.61	Устройство полок в сан.тех.шкаф длиной до 1 м		шт.	1171,58
17.62	Устройство зеркала		шт.	673,596
17.63	Установка аксессуаров		шт.	1171,58
17.64	Установка радиатора без сварки труб		шт.	900
17.65	Установка радиатора, без замены, для проведения работ по стенам		шт.	900
17.66	Установка радиатора включая протяжку трассы от коллекторного узла		шт.	1171,58
17.67	Монтаж коллекторного узла отопления (2 гребенки) без штробления		шт.	3250
17.68	Монтаж водяных теплых полов		м <sup>2</sup>	585,792
17.69	Монтаж коллекторного узла теплых полов (2 гребенки) без штробления		шт.	781,056
17.70	Монтаж душевой кабины стоимостью выше 40 000 т.р (30% от стоимости изделия)		шт.	0
17.71	Монтаж ванной стоимостью выше 50 000т.р (25% от стоимости изделия)		шт.	0
17.72	Монтаж унитаза стоимостью выше 10000т.р (30% от стоимости изделия)		шт.	0
17.73	Монтаж раковины стоимостью выше 15000т.р (30% от стоимости изделия)		шт.	0
<b>Электромонтажные работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)</b>				
18.01	Устройство временного электроснабжения		м <sup>2</sup>	650
18.02	Диагностика электропроводки		чел/час	2147,9
18.03	Пробивка отверстия Ø до 25мм в гипсолитовых стене		шт.	421
18.04	Пробивка отверстия Ø до 25мм в кирпичной стене		шт.	520
18.05	Пробивка отверстия Ø до 25мм в бетонной стене		шт.	683,424
18.06	Штробление в бетонной стяжке 20 мм		п.м.	758
18.07	Штробление в бетонной стяжке 60 мм		п.м.	1980
18.08	Штробление в бетонных стенах 20 мм		п.м.	700
18.09	Штробление в бетонных стенах 30 мм		п.м.	930
18.10	Штробление в бетонных стенах 50мм		п.м.	1420
18.11	Штробление в кирпичных стенах 20 мм		п.м.	540
18.12	Штробление в кирпичных стенах 30 мм		п.м.	710
18.13	Штробление в кирпичных стенах 50 мм		п.м.	1020
18.14	Штробление в гипсолитовых стенах 20 мм		п.м.	480
18.15	Штробление в гипсолитовых стенах 30мм		п.м.	620
18.16	Штробление в гипсолитовых стенах 50 мм		п.м.	860
18.17	Штробление в гипсокартонных стенах 20 мм		п.м.	210,885
18.18	Штробление в гипсокартонных стенах 30 мм		п.м.	300
18.19	Штробление в гипсокартонных стенах 50 мм		п.м.	500
18.20	Заделка штроб		п.м.	97,632
18.21	Заделка штроб на потолке, после демонтажа маяков		п.м.	180
18.22	Монтаж электровентилятора		шт.	585,792
18.23	Установка люстры с креплением на крюк (без сборки)		шт.	488,16
18.24	Установка люстры с креплением к потолку весом до 3 кг		шт.	800
18.25	Установка люстры с креплением к потолку весом свыше 3 кг		шт.	1250
18.26	Установка точечных светильников (споты)		шт.	1171,58
18.27	Установка трансформатора		шт.	781,056
18.28	Установка светильника настенного (бра)		шт.	1870
18.29	Установка неоновой (светодиодной) подсветки		п.м.	4811,4
18.30	Установка контроллера светодиодной подсветки		шт.	5773,68
18.31	Установка светильника в потолке типа «Armstrong»		шт.	3850
18.32	Монтаж крюка под навеску люстры		шт.	700
18.33	Установка электроточки (розетка/выключателя)		шт.	670
18.34	Установка проходного выключателя		шт.	650
18.35	Установка электроточки (розетка/выключателя) накладной		шт.	400
18.36	Установка розетки накладной для электроплиты		шт.	1200



№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
18.37	Установка розетки скрытой подводки для электроплиты		шт.	1800
18.38	Прокладка провода в гофре/пнд трубе		п.м.	70
18.39	Прокладка провода в гофре/пнд трубе по потолку		п.м.	90
18.40	Прокладка провода		п.м.	458
18.41	Прокладка слаботочных кабелей (TV, LAN, AUX) в гофре/пнд трубе		п.м.	650
18.42	Прокладка слаботочных кабелей (TV, LAN, AUX)		п.м.	650
18.43	Установка подрозетника в ж/бетонной стене (с устройством гнезда)		шт.	430
18.44	Установка подрозетника в кирпичной стене (с устройством гнезда)		шт.	320
18.45	Установка подрозетника в гипсолитовой стене (с устройством гнезда)		шт.	320
18.46	Установка подрозетника в стене из ГКЛ (с устройством гнезда)		шт.	260
18.47	Установка распределительной коробки накладной (с подключением)		шт.	488,16
18.48	Установка распределительной коробки скрытой (с подключением)		шт.	683,424
18.49	Установка распределительной коробки скрытой в ГКЛ (с подключением)		шт.	878,688
18.50	Распределительная внутренняя панель на 6 автоматов		шт.	683,424
18.51	Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов		шт.	878,688
18.52	Распределительная внутренняя панель на 24 автоматов		шт.	1073,95
18.53	Распределительная внутренняя панель на 36 автоматов		шт.	1320
18.54	Распределительная внутренняя панель на 54 автоматов		шт.	1680
18.55	Штробление ниши под электрощит до 12 автоматов (бетон)		шт.	2437,78
18.56	Штробление ниши под электрощит до 36 автоматов (бетон)		шт.	3905,28
18.57	Штробление ниши под электрощит до 54 автоматов (бетон)		шт.	7029,5
18.58	Штробление ниши под электрощит до 12 автоматов (кирпич)		шт.	1841
18.59	Штробление ниши под электрощит до 36 автоматов (кирпич)		шт.	2680
18.60	Штробление ниши под электрощит до 54 автоматов (кирпич)		шт.	4230
18.61	Штробление ниши под электрощит до 12 автоматов (гипсолит)		шт.	1820
18.62	Штробление ниши под электрощит до 36 автоматов (гипсолит)		шт.	2580
18.63	Штробление ниши под электрощит до 54 автоматов (гипсолит)		шт.	3930
18.64	Распределительная накладная панель на 6 автоматов		шт.	390
18.65	Распределительная накладная панель на 12 автоматов		шт.	640
18.66	Распределительная накладная панель на 24 автоматов		шт.	1050
18.67	Распределительная накладная панель на 36 автоматов		шт.	1420
18.68	Распределительная накладная панель на 54 автоматов		шт.	2010
18.69	Монтаж автоматического выключателя однополюсного		шт.	280
18.70	Монтаж автоматического выключателя двухполюсного		шт.	380
18.71	Монтаж автоматического выключателя трехполюсного		шт.	720
18.72	Монтаж дифференциального автомата 1-фазного		шт.	280
18.73	Монтаж дифференциального автомата 2-фазного		шт.	380
18.74	Монтаж дифференциального автомата 3-фазного		шт.	720
18.75	Монтаж УЗО двухполюсного		шт.	390
18.76	Монтаж УЗО четырехполюсного		шт.	460
18.77	Подключение к вводному щиту		шт.	1171,58
18.78	Установка счетчика электрического однофазного (без пломбирования)		шт.	1366,85
18.79	Установка счетчика электрического трехфазного (без пломбирования)		шт.	0
18.80	Подключение подсветок зеркал, шкафов и т.д.		шт.	1562,11
18.81	Установка звонка		шт.	2138,4
18.82	Установка аудиодомофона		шт.	950
18.83	Установка видеодомофона (1+1)		шт.	1230
18.84	Подключение водонагревателя		шт.	1382,4
18.85	Установка терморегулятора теплого пола		шт.	2928,96
18.86	Устройство теплого пола (до 10 кв. м)		м <sup>2</sup>	750
18.87	Устройство теплого пола (свыше 10 кв. м)		м <sup>2</sup>	600
18.88	Установка короба (кабель-канала) под проводку		п.м.	320
18.89	Составление исполнительной схемы		м <sup>2</sup>	320
<b>Вентиляция (Этап II - Черновые работы)</b>				
19.01	Монтаж вентиляционного канала		п.м.	622,08
19.02	Врезка в вентиляционный короб		шт.	725,76
19.03	Установка вентиляционной решетки, диффузора		шт.	829,44
19.04	Шумо и вибро изоляция вентиляционной шахты и вент каналов		п.м.	1320
<b>Плотницкие работы (Этап III - Лицевые работы)</b>				
20.01	Установка рольставней		м <sup>2</sup>	1222,89
20.02	Установка карнизов		п.м.	1249,48
20.03	Установка экрана для радиатора из МДФ		шт.	1329,23
20.04	Установка пластиковых подоконников до 300 мм		п.м.	1329,23
20.05	Установка пластиковых подоконников свыше 300 мм		п.м.	1150
<b>Прочие работы</b>				
21.01	Установка каменной столешницы 30% от стоимости		п.м.	0
21.02	Производство нестандартных работ		чел/час	0
21.03	Разборка мебели* индивидуальный расчет		шт.	0
21.04	Сборка мебели 15% от стоимости		шт.	0
21.05	Вынос или занос мебели индивидуальный расчет		шт.	0
21.06	Помощь в приобретении материалов (прораб)		выезд	0

№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
21.07	Консультирование Заказчика по телефону		чел/час	0
21.08	Разгрузка материала (с лифтом)		т.	3800
21.09	Разгрузка материала (без лифта до хола 1 этажа далее каждый этаж 600 руб)		т.	3120
21.10	Вынос мусора (с лифтом)		т.	930,462
21.11	Вынос мусора (без лифта за этаж)		т.	930,462
21.12	Укрытие полиэтиленовой пленкой		м <sup>2</sup>	930,462
21.13	Временная застилка полов оргалитом для защиты во время ремонта		м <sup>2</sup>	398,769
21.14	Перестановка мебели для проведения ремонта		шт.	398,692
21.15	Уборка лестничной клетки		шт.	398,769
21.16	Уборка квартир после ремонта (минимальная площадь 50 м2)		м <sup>2</sup>	398,769
21.17	Уборка офисов после ремонта (минимальная площадь 50 м2)		м <sup>2</sup>	350
<b>Натяжные потолки</b>				
<i>Натяжные потолки ПВХ</i>				
22.01	Устройство натяжных потолков из ПВХ Китай матовый		м <sup>2</sup>	1329,23
22.02	Устройство натяжных потолков из ПВХ Китай глянцевый		м <sup>2</sup>	1329,23
22.03	Устройство натяжных потолков из ПВХ Китай сатиновая		м <sup>2</sup>	1329,23
22.04	Устройство натяжных потолков из ПВХ Бельгия матовый		м <sup>2</sup>	1620
22.05	Устройство натяжных потолков из ПВХ Бельгия глянцевый		м <sup>2</sup>	1620
22.06	Устройство натяжных потолков из ПВХ Бельгия сатиновый		м <sup>2</sup>	1620
<i>Тканевые потолки</i>				
22.08	Устройство тканевых потолков производство - CLIPSO (Швейцария) (ширина 1,5; 2,5; 3,1; 4,1; 5,1)		м <sup>2</sup>	1862,4
22.08	Устройство тканевых потолков производство - DESCOR (Германия) (ширина 1,5; 2,5; 3,1; 4,1; 5,1)		м <sup>2</sup>	1594
<i>Фотопечать на потолках</i>				
22.10	Фотопечать на потолках матовой фактуры		м <sup>2</sup>	2678,4
22.10	Фотопечать на потолках глянцевой фактуры		м <sup>2</sup>	0
22.11	Фотопечать на потолках сатиновой фактуры		м <sup>2</sup>	1780
22.12	Фотопечать на потолках тканевой фактуры		м <sup>2</sup>	2540
<i>Монтажные работы</i>				
22.14	Крепление стенового багета (алюминиевый профиль)		п.м.	450
22.14	Крепление стенового багета (Clipso)		п.м.	520
22.15	Крепление потолочного багета		п.м.	620
22.16	Монтаж регулируемой стойки и установка точечного светильника		шт.	620
22.17	Монтаж закладной под люстру потолочную		шт.	520
22.18	Монтаж закладной под карниз		п.м.	460
22.20	Обход кондиционера		шт.	2296,92
22.21	Обход криволинейного участка стены		п.м.	2326,15
22.22	Обвод труб		шт.	2259,69
22.23	Монтаж люстры потолочной		шт.	2392,62
22.24	Монтаж люстры крючковой		шт.	1590,77
22.25	Монтаж потолочного/стенового карниза		шт.	821,231
22.26	Монтаж разделительного багета и заправка в него полотна		п.м.	666,154
22.27	Монтаж конструкции 2-х уровневой		п.м.	2126,77
22.28	Перегиб полотна через отбойник (ниша)		п.м.	3190,15
22.29	Заправка полотна в труднодоступном месте (ниша, высокий шкаф)		п.м.	1329,23
22.30	Работа с пылесосом		м.2	100
<b>Спецмонтаж</b>				
<i>Сварочные работы</i>				
23.01	Переваривание стояка ХВС/ГВС/выводов полотенцесушителя с врезками под краны (вместе со стоимостью труб, без кранов)		шт.	1330,56
23.02	Перенос стояка, цена за шт. (вместе со стоимостью труб, без кранов)		шт.	6646,15
23.03	Переварка батарей с монтажом байпаса (вместе со стоимостью труб, без кранов)		шт.	17280
23.04	Переварка батарей без монтажа байпаса (вместе со стоимостью труб, без кранов)		шт.	159,508
23.05	Врезка без переноса и переварки стояка под краны		шт.	265,846
23.06	Заглушить(заварить) обрезанную трубу		шт.	7975,38
<i>Вывоз мусора Контейнер</i>				
24.01	Вывоз мусора контейнером объемом 8 м3 аренда контейнера		шт.	11000
24.04	Вывоз мусора контейнером объемом 20 м3 аренда контейнера		шт.	21000
24.07	Вывоз мусора контейнером объемом 27 м3 аренда контейнера		шт.	25400
<i>Циклевка паркета</i>				
26.01	Шлифовка паркета по тарифу "СТАНДАРТ +" (Немецким оборудованием с минимальным выбросом пыли. Полы не покрытые краской)		м <sup>2</sup>	1860,92
26.02	Шлифовка паркета по тарифу "ПРЕСТИЖ +" (немецким оборудованием с минимальным выбросом пыли. Полы, не покрытые краской)		м <sup>2</sup>	1351,38
<i>Столярно-плотницкие работы</i>				
27.01	Установка дверного блока		шт.	110,769
27.02	Установка дверного блока двухстворчатого		шт.	5695,2
27.03	Установка двери типа "гармошка"		шт.	2983,2
27.04	Установка наличников		п.м.	162,72
27.05	Распил наличника		п.м.	135,6

№ п/п	Наименование работ	V 7.0	Ед. изм.	
27.06	Установка доборов		п.м.	271,2
27.07	Распил добора		п.м.	135,6
27.08	Установка дверных петель		шт.	339
27.09	Установка дверной ручки		шт.	610,2
27.10	Врезка дверного замка		шт.	678
27.11	Установка электромагнитного замка		шт.	3000
27.12	Врезка "глазка"		шт.	339
27.13	Установка доводчика		шт.	678
27.14	Установка отбойника		шт.	542,4
27.15	Установка кассеты для раздвижной двери		шт.	3180
<b>Устройство полусухой стяжки</b>				
28.01	Устройство полусухой стяжки до 50 мм (до 70 м2 до 50 мм) с материалом - ручной способ		м2	1550,77
28.02	Устройство полусухой стяжки до 50 мм (от 71 до 100 м2 до 50 мм) с материалом - ручной способ		м2	1126,15
28.03	Устройство полусухой стяжки до 50 мм (от 101 до 250 м2 до 50 мм) с материалом - механизированный способ		м2	886,154
28.04	Устройство полусухой стяжки до 50 мм (от 251 м2 до 50 мм) с материалом - механизированный способ		м2	849,231
<b>Наружная облицовка здания</b>				
29.01	Монтаж сайдинга без утепления		м2	0
29.02	Утепление под монтаж сайдинга		м2	0

Примечание:

- 1) Минимальная стоимость заказа по Москве 150 000 рублей
- 2) Минимальная стоимость заказа по Московской области (1-15 км от МКАДа) 200 000 рублей
- 3) Минимальная стоимость заказа по Московской области (>15 км от МКАДа) 300000 рублей
- 5) При монтаже двери в количестве 1 шт., к цене прибавляется стоимость выезда 1000 рублей
- 7) Виды работ не указанные в прайс-листе расцениваются из расчета 904 руб/час
- 8) При объеме работ меньше 1м2 или 1 м.п., объём округляется до единицы
- 9) Цены на некоторые виды работ могут быть увеличены на коэффициент от 1,2 до 3
- 10) Минимальная стоимость циклевки паркета 20 000 рублей
- 11) Коэффициент за работы в стеснённых условиях 1,2
- 12) Коэффициент за работы ниже уровня пола на 30 см от 1,2
- 13) Коэффициент за работы на высоте 3-6 метров 1,4
- 14) Коэффициент за работы в загрязненных или запыленных помещениях 1,4
- 15) Коэффициент за уличные работы, при температуре выше +30°C 1,4
- 16) Коэффициент за уличные работы, при температуре -10~ 0°C 1,2
- 17) Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже -10°C 1,4
- 18) Коэффициент за дорогостоящий материал от 1,5
- 19) Коэффициент за работы свыше 6 метров от 2

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_